APRUEBA CONSULTAS Y RESPUESTAS DE
LA LICITACION PUBLICA CONTRATACION DE
LA ASESORIA DE INSPECCION TECNICA DE
OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
GESTION VIAL Y PEATONAL COMUNA DE
MELIPILLA. GESTION DE TRANSITO,
CICLOVIAS Y FACILIDADES PEATONALES.
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MeLiPiLa, 3 1 JUL. 2014

LA ALCALDIA DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

a)El Decreto Ex. N° 1611, de fecha 14 de julio de 2014,
que Aprueba Bases Administrativas Generales,
Especiales, Especificaciones Técnicas y Autoriza
Licitaciéon Publica que Indica;

b)Las Consultas y Respuestas de la Licitacion ID N° 2673-
22-LP14;

c)El Memo N° 275, de fecha 28 de julio de 2014, de la
Secretaria Comunal de Planificacién, donde remite la
Consultas y Respuestas de la Licitacion Publica
Contratacion de la Asesoria de Inspeccién Técnica de
Obras del Proyecto Mejoramiento Gestion Vial y Peatonal
Comuna de Melipilla. Gestién de Transito, Ciclovias y
Facilidades Peatonales;

d)Las facultades conferidas por la Ley N°18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades y sus
posteriores modificaciones;

DECRETO:

1.- APRUEBASE, la Consulta y Respuestas de la

Licitacion Publica “Contratacion de la Asesoria de Inspeccién Técnica de Obras del
Proyecto Mejoramiento Gestion Vial y Peatonal Comuna de Melipilla. Gestion de
Transito, Ciclovias y Facilidades Peatonales”, ID N° 2673-22-LP14, que se detalla a
continuacioén:

1

- St

2

Es requerimiento de esta licitacion que la empresa consultora este inscrita en el registro
de consultores del MOP o MINVU, en el area de Inspeccién Técnica de Obras.

No se requiere Registro.

De ser afirmativa la pregunta N°1, en que categoria debiera estar inscrita.

N.A.

Cual es el monto del presupuesto disponible, para esta licitaciéon?

Remitase al Capitulo il de las BAE.

Hay que considerar la instalaciéon de oficinas para nuestros profesionales?

Puede utilizar las instalaciones dispuestas para la Inspecciéon Técnica.

Se entiende que los informes son: a)informe Mensual (punto N° 5). b)informe quincenal
digital (via mail) del avance fisico financiero mediante registro detallado de las partidas

(punto 4.1.6). c)informe semanal escrito de partidas con atraso y/o inconvenientes de la
obra (punto 4.1.6).



HOJA N° 2
DECRETO EX. N° 1 7 3 4

MELIPILLA,
31 JUL. 200
R: Remitase a los puntos 4 y 5 de las Bases Técnicas.
6 La presentacién Power Point se supone que sera en un CD y correspondera solo al
informe mensual?(Plazos VII).
R: La presentacién en Power Point sera una sintesis del informe correspondiente.
 j El profesional de Apoyo ambiental puede un técnico

R: No se permite, remitirse a las Bases.

Andtese, comuniquese y archivese.

- Direccion de Control

- Direccién Asesoria Juridica

- SECPLA

- Direccién de Obras Municipales

- Abastecimiento

- Tesoreria Municipal

- ARCHIVO OFICINA DE PARTES/




